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COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna
GARA A PUBBLICO INCANTO

PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI:

“ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA KENNEDY – 2° LOTTO”
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PREMESSO e CONSIDERATO

Con Determinazione n. 168 del 27 maggio 2003, sono stati aggiudicati, in fase definitiva, i lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA KENNEDY – 2° LOTTO”, 

approvati con  Delibera di G.C. n.25 del 05.03.2003, esecutiva ai termini di legge, alla Ditta: Tele Energie S.r.l. con sede in Via Aterno n° 68-70 San Giovanni Taetino (CH), per un importo di € 99.789,85 con offerta a prezzi unitari, e corrispondente a ad un ribasso del 10,174% sul prezzo posto a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza di € 115.755,00, che determina un importo complessivo di € 99.789,85 + € 4.662,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 104.452,47 + IVA al 10% per complessivi € 114.897,72

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

	Lavorazione
	Categoria

	
	

	Opere edili

Impianti elettrici
	OG1

OS30


Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1- bis, della Legge 109/94, mediante offerta a prezzi unitari.

Imprese partecipanti: 

	Ditta
	Indirizzo
	Città
	Data
	Protocollo

	
	
	
	
	

	1. TELE ENERGIE S.R.L.
	Via Aterno, 68-70
	San Giovanni Taetino (CH)
	07.04.2003
	2081

	2. Caiazzo Costruzioni
	Via Bellini, 27
	Afragola (NA)
	10.04.2003
	2173

	3. CEIR S.c.a r.l.
	Via Monti, 14
	Ravenna
	10.04.2003
	2174

	4. Bentivogli Ignazio & C. S.r.l.
	Via Grandi, 11-13
	Cadriano di Granarolo (BO)
	10.04.2003
	2192


Dopo l’esame delle offerte sono state escluse le Ditte CEIR S.c.a r.l. e la Ditta Bentivogli Ignazio & C. S.r.l., pertanto visto il numero delle offerte inferiore a 5, si è proceduto alla aggiudicazione a massimo ribasso:

	N°
	Ditta
	Offerta in €uro
	Taglio ali
	Ribasso %
	Scarto
	Soglia

	1
	Tele Energie S.r.l.

San Giovanni Taetino (CH)


	99.789,85
	
	10,174
	
	1^ in graduatoria

	2
	Caiazzo Costruzioni

Afragola (NA)


	104.384,34
	
	6,04
	
	2^ in graduatoria


Tempi di realizzazione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Giovannini Davide, con studio in Lugo, via Risorgimento n° 1.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Marchini Marco)

Pubblicazione: 

Albo Pretorio del Comune di Solarolo;

Sito internet del Comune di Solarolo: www.racine.ra.it\solarolo;

Sito internet dell’Osservatorio dei LLPP della Regione Emilia Romagna.
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